
公募型プロポーザル方式による募集にかかる優先交渉権者

との随意契約について 
 

業務の名称 なにわ筋線南海新難波分岐Ｔ及び千日前通シールドＴ技術協力業務 

業務概要 技術協力対象事業 

 ア  開削工事 

地下ラーメン構造物：鉄筋コンクリート構造  延長 76.9ｍ、 

幅員 21.2ｍ～30.0ｍ、深さ GL-49.0ｍ～GL-51.9ｍ 

主な仮設工種（発注時想定）：RC 地下連続壁工、地盤改良工、切  

梁支保工 

イ  シールド工事 

トンネル：外径 7.1ｍ※1（発注時想定：合成セグメント）、延長 

319.7ｍ（上り線 150.1ｍ、下り線 169.6ｍ） 
※1:トンネル断面の部分切拡げ（約 20m）有 

主な工種：シールド土工、シールド仮設備工事、計測工、影響抑

制対策工 

ウ  その他工事（予定） 

南海新難波分岐Ｔ部：支障物撤去復旧工（湊町駅前東西線地下横

断歩道のうち大階段及び地下道の一部）、地下埋設物処理工、施

工ヤード整備、道路復旧工 他 

業務内容 

 技術情報等の提出、設計の確認、施工計画の作成、全体工事費の算

出、打合せ協議等、報告書の作成 

契約年月日 ２０２０年１１月２０日 

契約相手方 鹿島・鴻池・飛島特定建設工事共同企業体 

（代表構成員）鹿島建設株式会社関西支店 

契約相手方の 

事務所所在地 

大阪市中央区城見二丁目２番 22 号 

鹿島建設株式会社関西支店内 

契約金額 ８，６９０，０００円（税込み） 

予定価格 ８，８００，０００円（税込み） 

随意契約による

こととした理由 

なにわ筋線南海新難波分岐Ｔ及び千日前通シールドＴ土木工事は、

周辺を重要インフラ（地下鉄、地下街、高速道路等）に囲まれた市街地

において、大深度（道路面-約 50m）立坑を築造し、また、阪神高速道

路橋脚直下で部分的に切拡げが必要なシールド工事を行う非常に難易

度の高い工事である。 

このため、民間施工会社の持つ高度な技術力を活用しながら最適な

仕様を設定する「技術提案・交渉方式」を適用することとしたものであ

り、その結果、事業目的達成のための施工方法等において、本体構造の

スリム化やシールド掘削汚泥の再利用など最も的確かつ実現性の高い

技術提案を行った鹿島・鴻池・飛島特定建設工事共同企業体を優先交渉

権者として選定したものである。 

本業務は、なにわ筋線南海新難波分岐Ｔ及び千日前通シールドＴ土

木工事に先だって技術提案内容を反映した設計を実施するための技術

協力業務であり、技術提案者である鹿島・鴻池・飛島特定建設工事共同

企業体が業務の履行が可能な唯一の者であるため、随意契約を行う。 

業務場所 大阪市浪速区湊町１丁目地内 他 

履行期間 ２０２０年１１月２１日 から ２０２１年４月３０日 まで 

 


